



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 13/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 217/2013**

**«Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης με του Δήμου Μονεμβασίας και με το Δήμο Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» & εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.**

Στους Μολάους σήμερα στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/06-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Χριστάκος Σταύρος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
4. Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
5. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
7. Πριφτάκη-Χ'γγρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
8. Σουρπλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Κολλιάκος Ιωάννης
11. Λύρας Χαράλαμπος
12. Πετράκης Χρήστος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
15. Νικολινάκος Παναγιώτης
16. Τσάκος Πέτρος
17. Χαραμής Αντώνιος
18. Μέντης Γεώργιος
19. Δουμάνης Δαμιανός
20. Κρυπωτός Παναγιώτης
21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
2. Ιατρόπουλος Δημήτριος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Σπυριδάκος Βασίλειος
5. Τσαφατίνου Κατερίνα
6. Παπαδάκης Γεώργιος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ.

Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

Η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα προσήλθε κατά τη συζήτηση του τέταρτου (4<sup>ου</sup>) θέματος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κα Πριφτάκη Παναγιώτα, η οποία είπε τα εξής:

Το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα», σύμφωνα με τη μελέτη 53/2008 της ΤΥΔΚ Λακωνίας, είναι συνολικού προϋπολογισμού 894.880,00 € και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με 543.548,56 €, με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αρ. πρωτ. 19432/4280/22-04-2008.

Στα πλαίσια της πρόσκλησης 9 του ΕΦΔ, για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων 2007 – 2013» (ΕΣΠΑ 2007-2013), στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» με Κωδικό Προτεραιότητας: - 45, 46 – «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) & Επεξεργασία νερού - λύματα», ο Δήμος Μονεμβασίας υπέβαλε αίτηση ένταξης για το ανεκτέλεστο του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα», το οποίο εντάχθηκε με την αριθ. 1207 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με κωδικό πράξης MIS 451765.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3614 (ΦΕΚ 267Β/2007), η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβαστεί με τη σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος δύναται να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Σπάρτης, φορέα με πιστοποιημένη διαχειριστική επάρκεια, καθώς συντρέχουν τα κάτωθι:

1. Η έναρξη εκτέλεσης του έργου έγινε με διευθύνουσα υπηρεσία την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας.
2. Η συνέχιση της εκτέλεσης έγινε με βάση την ΑΔΑ:4Α9ΙΚ-0 (ΟΙΚ.1314/11-01-2011 εγκύκλιος 3 ΥΠΕΣ).
3. Η λήξη του χρόνου διοικητικής υποστήριξης στις 31-12-2012 που οριζόταν στην ως άνω (2).
4. Το γεγονός ότι από τις 11-10-2012 μέχρι τις 13-06-2013 το έργο βρισκόταν νόμιμα σε διακοπή εργασιών.
5. Το γεγονός ότι από 07-08-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΕΝ-Γ9Υ) το έργο εντάχθηκε σε νέο φορέα χρηματοδότησης.
6. Τη διαπίστωση ότι το εναπομείναν φυσικό αντικείμενο προς εκτέλεση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου είναι <30% περίπου του συνολικού και κρίνεται σκόπιμη η μη αλλαγή διευθύνουσας υπηρεσίας μέχρι του πέρατος εκτελέσεως αυτού.

### ***Εισηγούμαι***

Με βάση τα παραπάνω, προκειμένου να αποφασιστεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σπάρτης, την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει Ομόφωνα***

1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μονεμβασίας με το Δήμο Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα», οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:

### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010**

**Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και «ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»**

**για την Πράξη  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ»**

Στους Μολάους, σήμερα την ..... 2013 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Το Δήμο Μονεμβασίας, που εδρεύει στους Μολάους, Τ.Κ 23052 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Τριχείλη Ηρακλή και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου».

2. Το Δήμο Σπάρτης με την επωνυμία Δήμος Σπάρτης, που εδρεύει στην οδό Γκορτσολόγου 52, Τ.Κ 23100, Σπάρτη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Αργειτάκο Σταύρο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.

2. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010.

3. Το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010.

4. Την με αριθ. .... /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της.

5. Την με αριθ. .... /2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της

6. Τα αριθ. πρωτ. 7403/2009 και 2650/18-01-2012 έγγραφα επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Σπάρτης, με τα οποία επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.

7. Την με αριθ. .... /2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σπάρτης για τη συνέχιση της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Γέρακα».

8. Την με αριθ. .... /2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μονεμβασίας για την συνέχιση της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Γέρακα».

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 9 Πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (8) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», και ειδικότερα της κατηγορίας Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ)» του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Σκοπός του έργου είναι:

Να κατασκευαστούν τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Ιέρακα, Λιμάνι Ιέρακα και Άγιου Ιωάννη, καθώς και ο αγωγός μεταφοράς νερού από τον Ιέρακα μέχρι το Λιμάνι Ιέρακα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Α', που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα

συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 και στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 95 του ίδιου νόμου αναφορικά με τη διοικητική υποστήριξη λόγω έλλειψης προσωπικού, εν προκειμένω του Δήμου Μονεμβασίας, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

## **ΑΡΘΡΟ 1**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ», («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ. (στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 9 Πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (8) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», και ειδικότερα της κατηγορίας Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ)» του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ) και να συνεχίσει την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών (ενδεικτικά):

- 1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
- 2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
- 3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
- 4) Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων.
- 5) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
- 6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
- 7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
- 8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
- 9) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).
- 10) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης (ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ), στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Ειδικότερα ορίζονται:

1. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης
2. Προϊσταμένη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

#### **2.1. Ο Κύριος του Έργου (Δήμος Μονεμβασίας) αναλαμβάνει:**

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

### **2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Δήμος Σπάρτης) αναλαμβάνει:**

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ. (στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 9 Πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (8) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», και ειδικότερα της κατηγορίας Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ)» του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ).
- Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ΔΕΠΙΝ και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
- Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
- Να καταρτίσει τα τυχών τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
- Να διενεργεί τους τυχών διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωσή τους.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπογεγραμμένης σύμβασης του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 617.467,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

#### **ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της παρούσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 έτη από της υπογραφής της παρούσης. Είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της παρούσης μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

#### **ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Σπάρτη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

- κα Πριφτάκη Παναγιώτα Αντιδήμαρχο εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου – Δήμος Μονεμβασίας, η οποία ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή της κ. Βουνελάκη Γεώργιο Αντιδήμαρχο.
- κ. .... εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης – Δήμου Σπάρτης, με τον αναπληρωτή του τον κ. .... και
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον φορέα χρηματοδότησης της Πράξης - στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 9 Πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (8) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», και ειδικότερα της κατηγορίας Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ)» του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ -με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΕΤΠΑ, οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα

ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

#### **ΑΡΘΡΟ 6**

#### **ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

#### **ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α' του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο με τον Κύριο του Έργου.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

#### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

#### **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

#### **ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

#### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα

παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην ΕΕΤΑΑ α.ε. (στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 9 Πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (8) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», και ειδικότερα της κατηγορίας Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ)» του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ).

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

<p><b>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ</b></p>	<p><b>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ</b></p>
--	---



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**  
**ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ**

1. Τίτλος Πράξης: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ**  
 1.1. Τίτλος Υποέργου 1: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ**  
 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : **ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**  
 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : **ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ**  
 4. Φορέας λειτουργίας : **ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**  
 5. Υπόλογος να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές: **ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**  
**6. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης<sup>1</sup>**: Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην κατασκευαστή των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Ιέρακα, Λιμάνι Ιέρακα και Άγιου Ιωάννη, καθώς και του εξωτερικού αγωγού μεταφοράς νερού από τον Ιέρακα μέχρι το Λιμάνι Ιέρακα του Δήμου Μονεμβασίας.

**Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ**

**7. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Τοπική Κοινότητα Γέρακα**

**8. Σύμβαση εκτέλεσης έργου - Προϋπολογισμός**

<b>Σύμβαση εκτέλεσης έργου - Προϋπολογισμός Υποέργου 1</b>	<b>617.467,20 €</b>
<b>Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης</b>	<b>617.467,20 €</b>

**9. Διάρκεια υλοποίησης**

	<b>Διάρκεια σε μήνες</b>
<b>Υποέργα 1</b>	<b>..... μήνες</b>
<b>Σύνολο Πράξης</b>	<b>..... μήνες</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ<sup>2</sup>**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ<sup>3</sup>**  
**ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ**

<b>Έγγραφο / απόφαση</b>	<b>Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης</b>	<b>Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία</b>
<b>ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ»</b>	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΑΡΑΚΑ	<b>159/2002</b>
<b>ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΔΡΕΥΣΗ ΖΑΡΑΚΑ" ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ</b>	ΕΥΠΕ ΤΜ. Β'	<b>Α.Π. 131641/2003</b>
<b>ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ</b>	ΤΥΔΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	<b>Α.Π. 15242/2003</b>
<b>ΚΟΙΝΗ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΔΡΕΥΣΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ"</b>	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	<b>133687/2004</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)**

Ενέργεια	Υπεύθυνος φορέας	
	κύριος του έργου	φορέας υλοποίησης

2. Ως εκπρόσωπος του Δήμου για την Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζεται η Αντιδήμαρχος κα Πριφτάκη Παναγιώτα με νόμιμο αναπληρωτή της τον Αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη Γεώργιο.

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη για την υπογραφή της εν λόγω Σύμβασης.

**Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 217/2013.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσοδικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Μέντης Γεώργιος  
Δουμάνης Δαμιανός  
Κρυπωτός Παναγιώτης  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία