

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Αποξήλωση υφιστάμενων σημάτων ΚΕΠ	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45	ΟΙΚ 2275	1	τεμ.	5,00	100,00	500,00	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	2	m3	1,00	28,00	28,00	
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	3	m2	2,00	15,70	31,40	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	4	kg	50,00	1,07	53,50	
5	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	5	m3	2,00	106,00	212,00	
6	Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών	ΝΑΟΙΚ Ν\77.51	ΟΙΚ 7751	6	m2	1.600,00	8,00	12.800,00	
7	Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών τοιχοποιιών	ΝΑΟΙΚ Ν\77.51.1	ΟΙΚ 7751	7	m2	1.600,00	10,00	16.000,00	
Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ								29.624,90	29.624,90
2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ -ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γραφεία από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	ΝΑΟΙΚ Ν\56.25	ΟΙΚ 5613.1	8	κ.α	14,00	850,00	11.900,00	
2	Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με μπράτσα και δέρμα	ΝΑΟΙΚ Ν\54.33	ΟΙΚ 5432	9	TEM	14,00	200,00	2.800,00	
3	Ερμάρια από μελαμίνη 160X40X75	ΝΑΟΙΚ Ν\56.25.1	ΟΙΚ 5613.1	10	κ.α	14,00	250,00	3.500,00	
4	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	ΝΑΟΙΚ Ν\56.25.2	ΟΙΚ 5613.1	11	TEM	10,00	420,00	4.200,00	
5	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	12	m	15,00	20,00	300,00	
Σύνολο : 2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ -ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ								22.700,00	22.700,00
3. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ- ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ13									
1	Εξωτερική επιγραφή ΚΕΠ-κουπιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε09.4	ΟΙΚ 6541	13	κ.α.	5,00	2.000,00	10.000,00	
2	Φανάρι ΚΕΠ	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε09.5	ΟΙΚ 6541	14	κ.α.	5,00	400,00	2.000,00	
3	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε09.6	ΟΙΚ 6541	15	κ.α.	5,00	400,00	2.000,00	
Σύνολο : 3. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ- ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ13								14.000,00	14.000,00
4.									
Σε μεταφορά									66.324,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									66.324,90
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	11.938,48
Άθροισμα									78.263,38
Απρόβλεπτα								15,00%	11.739,51
Άθροισμα									90.002,89
ΦΠΑ								24,00%	21.600,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									111.603,58

7/7/2023 ΜΟΛΑΟΙ
Οι μελετητές

7/7/2023 ΜΟΛΑΟΙ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη τμήματος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Msc

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ